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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE JUAN JOSE
RIOS, ESTADO DE SINALOA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.
EVANGELINA LLANES CARREON, ALFREDO MAGALLANES OVALLES, MIGUEL
MARTHA PALAFOX Y GABRIELA CERVANTES CASTRO, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO
MUNICIPAL Y DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL
MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE LA COYDU S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE LLAMARA “EL CONTRATISTA”; CONFORME A LO ANTERIOR <
LAS PARTES MANIFIESTAN QUE ES SU DESEO CELEBRAR EL PRESENTE =
INSTRUMENTO Y SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

A /Lm: I Wlml/lxttr /{7

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos
propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo tipo de contratos

con personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 115'/1<
fracciones | y Il de la Constituciéon Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 110y

111 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; asi como los articulos
2,3,4,5,13, 14, 15y 27 fracciéon Xl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa;

los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su division territorial y de su organizacioén
politica y administrativa el municipio libre.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de JUAN JOSE RIOS tiene facultad
suficientes para suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo
15y 28, fraccion VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que la C. EVANGELINA LLANES CARREON, en su caracter de Presiden
Municipal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos juridicos,
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de Sinaloa y 37 y 50 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa.

1.4.- Que el C. ALFREDO MAGALLANES OVALLES, en su caracter de Secretario
H. Ayuntamiento de JUAN JOSE RIOS debe firmar el presente contrato, segtin el numer.
52, fraccién VI de la multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
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1.5.- Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente por lo que cuenta
con los fondos suficientes para efectuar las erogaciones que se generen por la ejecucion
del servicio, objeto de este contrato, y que los recursos corresponden a FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL “FORTAMUN 2026”.

1.6.- Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado enQ
CALLE RIiO FUERTE NO. 362, ENTRE AVENIDA AGUA CALIENTITA Y AVENIDA
NAHUILLA, JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RiOS, ESTADO DE
SINALOA, C.P. 81110. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administracion
Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) MJJ210323AR2. ~§

1.7.- Que, de acuerdo a los articulos, 29 Fraccion VI de la Ley de Gobierno Municipal del <3
Estado de Sinaloa y 102 Fracciones Ill, IV y VII del Reglamento Interior de la
Administracion Publica Municipal, tiene las facultades suficientes para suscribir el <
presente contrato, asi mismo para hacer obra publica en el Municipio de JUAN JOSE
RIOS.

1.8.- Que, para la realizacion de Obras Publicas, ha considerado procedente y necesaria
la ejecucion correspondiente a la obra:

(\\\
A\

CONSTRUCCION DE CELDAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE
RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

1.9.- Que la adjudicacion y celebracion del presente contrato se sujeta a las normas
establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del
Estado de Sinaloa y demas disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

1.10.- El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” de acuerdo con los act
relativos al procedimiento de licitacion publica de conformidad con lo establecido en el
articulo 43 Fraccion | de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO SINALOA, para tal efecto se celebraron los actos e
las oficinas de la Direccion General de Obras y Servicios Publicos del H.
AYUNTAMIENTO DE JUAN JOSE RIOS” y que se autoriz6 mediante acta de sesion de
Cabildo Ordinaria nimero 26 de Fecha 31 de Julio de 2026.

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

2.1.- Que tiene capacidad juridica y retne las condiciones técnicas y el equipamiento
necesario para contratar y obligarse para la ejecucion de las obras objeto de este contrato

y que dispone de la orgamzactn y eIemevCos necesarios para ello.

AN ODNFT
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2.2.- Que se encuentra debidamente inscrito en el Servicio de Administracion Tributaria,
Organo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico, con el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) COY1604135K5; y que mantiene vigente su registro
patronal del LM.S.S. No. E523759510 e INFONAVIT y demas relativos al giro de su
empresa.

2.3.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, nhormas de construccion vigentes y
todos los documentos técnicos relacionados con la ejecucion de las obras materia de este
contrato, incluyendo el proyecto, programa y presupuesto, que son anexos y forman parte
integrante de este contrato.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucién de las obras que aqui se
encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que
intervienen en la realizacion de las mismas.

ity Mgt ()

2.5.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones
gue se deriven de este contrato y de las relaciones con los trabajadores que ocupe en el
desarrollo de las citadas obras.

2.6.- Que sefiala como domicilio para fines de este contrato sus oficinas ubicadas en:
CALLE PALMAS S/N, COLONIA EDUARDO LABASTIDA, GUASAVE SINALOA, CP. 81029

o
<
.

2.7.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no desempefia empleo, cargo o
comisién dentro del servicio publico.

Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS” manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendra 10 (diez) dias
habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Unidad de Supervision
de Obra de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” para
realizar el proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar los posibles conceptos
y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra. Toda vez, que de no revisar el
proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades adicionales en la misma, sera
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL

CONTRATISTA” y éste se oblE a a realizar ez el lugar dIignado al efecto y que declara
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conocer perfectamente las obras a ejecutarse hasta su total terminacion, que a
continuacién se describen:

Se anexan conceptos de obra y presupuesto que forman parte integrante del contrato.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualquier volumen innecesario, sin que “EL CONTRATISTA” tenga derecho a
reclamacién o indemnizacion alguna.

TERCERA: INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga
a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de 5 (CINCO) dias, que se
computaran desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas las obras “EL
CONTRATISTA” las continuara sin interrupcion, ajustandose en el avance de obra al
programa que sea formulado por “EL CONTRATISTA” y aprobado por “EL MUNICIPIO”
y la Direccién General de Obras y Servicios Publicos, “EL CONTRATISTA” se obliga a
concluir y entregar la obra terminada a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.

haratls Wbt 0

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar y concluir
los trabajos objeto de este contrato a partir del dia 17 de Septiembre de 2026, debiendo
finalizarlos a mas tardar el dia 30 de Diciembre de 2026, de conformidad con el programa
de obra que forma parte integral del presente contrato. %

QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS. - “EL CONTRATISTA” comunicara de
inmediato y por escrito a “EL MUNICIPIO” la terminacién de la obra encomendada y ésta,
dentro de los quince dias habiles siguientes o en el plazo pactado, verificara la debida
terminacion conforme a las condiciones establecidas en el contrato, y asi mismo, la
Contratista debera entregar a la Contratante cartas de no adeudo suscritas por los
proveedores de bienes y servicios contratados para la ejecucion de la obra.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcién fisica de la ob
dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado s
terminacion. Al concluir dicho plazo, sin que la institucion correspondiente haya re0|b|do
o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos.

“EL MUNICIPIO” Conforme lo establece el Articulo 86 parrafo tercero de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas comunicara al Organo de Control
Municipal, la terminacién de los trabajos e informara la fecha sefialada para su recepcion
a fin de que asi lo estime conveniente, nombren un representante que asista al acto.

En la fecha sefialada, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad recibira los trabajos
levantara el Acta correspondiente.
SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del contrato y por
atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el otorgamuento de
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prérroga, o en la presentacion del aviso inmediato a que se refiere la clausula anterior,
‘EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL MUNICIPIO” una pena convencional por
cada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para terminacién de los trabajos
hasta su entrega total a entera satisfaccion de la Direccién General de Obras y Servicios
Publicos o en su caso, hasta que hayan sido satisfechas las reclamaciones de ambos,
siendo el monto de dicha pena por el diez al millar diario sobre el monto maximo
contratado.

Esta pena sera aplicable a partir de la fecha en que se debié concluir el total de la obra,
segun el calendario aprobado por “EL MUNICIPIO".

Independientemente de la pena convenida en el parrafo anterior, si la realizaciéon de la
obra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su realizaciéon, “EL
CONTRATISTA” paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra programada,
fisica y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido calendario.

rureds  plugnlo ()

“EL CONTRATISTA” solo podra ser liberado del pago de esta pena y multa, cuando
demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen el
atraso. '

SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES. - “EL CONTRATISTA" aportara por su cuenta la
maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecucion de los trabajos
encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se ajustaran a la
calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

Sera “EL CONTRATISTA” un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo y
cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucién de los trabajos, sin tener
derecho por ello a remuneracién adicional alguna. “EL MUNICIPIO”, solicitara que se
efectué con cargo “EL CONTRATISTA ¢ las pruebas de materiales para comprobar su
calidad.

OCTAVA: PERSONAL. - “EL CONTRATISTA” aportara a su exclusivo cargo el personal
competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de las obras, con
el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del Trabajo, lo que se
obliga a demostrar a “EL MUNICIPIO” en el momento que se le requiera.

{
|

Seran bajo la absoluta responsabilidad de “EL CONTRATISTA” las obligaciones que se
deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a las \
Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social, Infonavit y j
cualquier otra que sea precisada por autoridad competente. -

En consecuencia, “EL MUNICIPIO”, estara siempre ajenos a dichas relaciones y
responsabilidades y en ningun caso podra ser considerado como patrén, por lo que “EL
CONTRATISTA” se obliga a resarcirlo de cualquier desembolso que tuviesen que hacer
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porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de trabajo,
incluyéndose gastos de juicio, honorarios de abogados, etc.

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA
establecera, enviando oficio de designaciéon a “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS” antes de la iniciacidn de los trabajos, en el sitio de realizacion
de los mismos, un representante permanente con cedula profesional de la Direccion
General de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o similar, quien actuara como
superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decir
todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente,’deberé tener
a disposicion de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” en
el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y
bitacoras para que “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS”
pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizaciéon de la obra
contratada; para cualquier cambio en la designacién del Superintendente, “EL
CONTRATISTA” contara con un plazo de quince dias para hacer del conocimiento de “LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” del cambio en cuestién.
“LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” se reserva el
derecho de su aceptacion o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer ﬁ
(&

s O

.ml/l
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en cualquier tiempo.

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” sera
el unico responsable de la ejecucidn de las obras. Cuando éstas se hayan realizado sin
ajustarse a lo estipulado en este contrato, su documentacion técnica o a las érdenes
escritas por la entidad a cargo de “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” queda obligado
a su reparacion o reposicién inmediata por su exclusiva cuenta y sin derecho a
remuneracién adicional alguna por este motivo.

“‘EL CONTRATISTA" debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de la
autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y preservacion del medio
ambiente, uso de via publica o de cualquier otra naturaleza que corresponda al tipo de la
obra encomendada.

‘EL CONTRATISTA” sera responsable por los dafios en perjuicios que cause a “EL v |
MUNICIPIO” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de las obras, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentacion técnica, a las instrucciones
de “EL MUNICIPIO” o por violacién a las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgosy,
la conservacién de las obras, hasta el momento de su entrega seran a cargo de “EL
CONTRATISTA". = :

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha de
entrega y recepcion, “EL MUNICIPIO” ordenara su reparacién o reposiciéon inmediata, la
que se hara por cuenta de “EL CONTRATISTA” sin que tenga gderecho a Ftribucién por

ello.
A< OSSR [ Fate
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DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen expresamente que
la Direccion Técnica de la obra designada por “EL MUNICIPIO” sera a cargo de la
Direccién General de Obras y Servicios Publicos del Municipio de Juan José Rios, a
través de los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar
todo en tiempo y lugar de los trabajos, objeto del presente contrato y dara a “EL
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes, relacionadas
con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que
ordene “EL MUNICIPIO”.

La Direccién Técnica de la obra tendra las facultades que corresponden a esa funcién
especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que “EL CONTRATISTA” ejecute las
obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de ejecucion
de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan a este contrato, como parte
integrante del mismo, b) autorizar cambio o modificacién a la documentacion técnica
antes citada previa consulta a “EL MUNICIPIO”, ¢) Rechazar materiales de calidad o
resistencia que no se ajusten a lo especificado d) Vetar la designacién de personal
incompetente o negligente, e) Recomendar a “EL MUNICIPIO” |a sustitucion del residente
en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,
g) Oponerse a que se sigan procedimientos de ejecucién contrarios a los especificado o
a lo que la Direccién Técnica exige, h) Dictar las érdenes y aceptar las medidas
necesarias para que las obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos técnicos.
Cualquier trabajo efectuado por “EL CONTRATISTA” en forma indebida por no haberse
sujetado a las instrucciones de la Direccién Técnica, dara derecho a “EL MUNICIPIO”
para negarse a recibirlo y deberad ser ejecutado de nuevo por cuenta de “EL
CONTRATISTA” sin que este tenga derecho a reclamacion o indemnizacion alguna por
este concepto.

hirads Mugplles O
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DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder total o
parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a este contrato
ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por razone
especiales asi lo autorice “EL MUNICIPIO” en forma expresa y por escrito, y previo
acuerdo con “EL MUNICIPIO””, al respecto. En casos, de sesién o subcontratacion se
ajustara a las bases que fije “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS. - La obra ejecutada conforme a este
contrato sera pagada basandose en los precios unitarios asentados en presupuesto base
de este contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios incluyen la=
remuneracion o pago total que deben cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos
directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el costo de las obligaciones
estipuladas en este contrato a cargo de “EL CONTRATISTA’. Estos precios seran fijos
hasta la terminacién de la obra y sera el punto de partida para fijar los porcentajes de
escalamiento en precios en caso de presentarse. C—
s P25 S

=
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Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del contrato,
sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de materiales, salarios,
equipos y demas factores que integran dichos costos, “EL CONTRATISTA” podra solicitar
por escrito a “EL MUNICIPIO”, los ajustes a los precios unitarios, para cuyo efecto “EL
CONTRATISTA” debera acompaiiar la documentacién comprobatoria necesaria dentro
de un plazo no mayor a 20 dias habiles siguientes a la fecha de que se presentaron dichos
incrementos.

Sobre la base de la solicitud que presenta “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO”
procedera dentro de los 20 dias habiles de la fecha de su presentacion, a la revisién de
esta solicitud, la cual unicamente sera considerada conforme al programa estipulado en
el contrato y emitiran la resolucién correspondiente:

Awds Mgt 0"

Si durante la vigencia de este contrato ocurren circunstancias de orden econémico no
previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de un 5% (cinco por ciento),
0 mas de los costos, éstos podran ser revisados en previa consulta “EL MUNICIPIO”
conjuntamente con “EL CONTRATISTA” emitira |la resolucién de acuerdo al aumento o
reduccién correspondiente.

i f\§;

DECIMA CUARTA: IMPORTE. - Como contraprestacion por concepto de la ejecuciéon de
las obras materia de este contrato, “EL CONTRATISTA” recibira las sumas que resulten
de la aplicacién de los precios unitarios aprobados a los conceptos de obra totalmente
ejecutados sin que pueda excederse de un maximo fijado en la suma un total de:

$ 9,987,402.37 (SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS DOS PESOS 37/100 M.N.), importe que incluye el Impuesto
Valor Agregado (.V.A.)

Las partes no sobrepasaran el importe maximo, contemplado en la estructura financier
del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por las partes.
Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido celebrado convenio
al respecto, se considerard como obra ejecutada por cuenta y riesgo de “EL
CONTRATISTA”". Para cualquier transferencia de partidas, “EL CONTRATISTA” debera
solicitarla oportunamente a “EL MUNICIPIO".

Asimismo, en forma adicional, le sera cubierto a “EL CONTRATISTA” el impuesto al valor
agregado, que sera repercutido conforme a las disposiciones en la materia, mismo
gravamen que constara en forma expresa y por separado en los documentos referentes—
al pago de la obra ejecutada.

DECIMA QUINTA: PAGO. - El pago de la obra ejecutada sera efectuado por “EL
MUNICIPIO”, en forma directa, con recursos del Programa “FONDO DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES

CONSTRUCCION DE CELDAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIQS, MUNICIPIO DE JUAN
JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA. !
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TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORMATUM), de acuerdo al esquema
financiero elaborado para tal efecto.

| D
DECIMA SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos
objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones, que
abarcaran periodos mensuales como maximo las cuales seran presentadas por "EL
CONTRATISTA" a la residencia de supervisién, acompafiadas de la documentacién
soporte correspondiente (Resumen de Estimacion, Resumen General de Estimacion,
estado de cuenta, estimacion, generadores, croquis, evidencia fotografica.), carta de
opinidon de cumplimiento en materia de seguridad social y opinién de cumplimiento de E
obligaciones fiscales (carta no adeudo Art. 32D IMSS Y SAT), dentro de los (6) seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas; cuando las e
estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la
siguiente estimacién para que la Direccién General de Obras y Servicios Publicos inicie
el tramite de pago. %

La residencia de supervisiéon dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, debera
revisar y en su caso autorizar la estimacion. El pago se hara a "EL CONTRATISTA" a
través de la Tesoreria Municipal, elaborando los contra-recibos correspondientes contra
la entrega de la estimacién para que le sea cubierta por dicha dependencia. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no ser posible
conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la
siguiente estimacion. ,

En el caso de que la Tesoreria Municipal realice algin pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses correspondiente

conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendari

desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion de Tesoreria Municipal. Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan
sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los trabajos, pues la Direccion de
Obras Publicas se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO. - Una vez formalizado debidamente el contrato, los

trabajos podran iniciarse antes de la entrega de los anticipos, previo aviso por parte de |
‘EL CONTRATISTA”.

Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS” a través de la Tesoreria, y con fundamento en lo dispuesto en el art. 71
penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados con las

CONSTRUCCION DE CELDAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN LA LOCALIDAR DE JUAN JOSE RIOSAMUNICIPIO DE JUAN
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mismas Estado de Sinaloa se otorgara un anticipo por el 35% (Treinta y cinco) del monto
del presente contrato, obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente forma:

a) 10% (Diez por ciento) para la utilizacién de mano de obra en el inicio de los trabajos.
b) 25% (Veinticinco por ciento) en la adquisicion de materiales, equipo e instalacion

que se requiera para realizar los trabajos.

Cuya suma de montos sera de:

JJR-DGOySPLP-

SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN LA
NAL'Q"; 26"'% |LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE Rios, | ¥ 3:495,590.82

ESTADO DE SINALOA.

NOTA: Incluye el impuesto al valor agregado (I.V.A.).

El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados y faltantes en la ultima estimacion. “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del contrato, debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que la “DIRECCION GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” a través de la Tesoreria, ponga a disposicion de “EL
CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion de
la garantia de los trabajos, el importe del anticipo de la presente clausula, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Koradds ntgpttos 0

%

del Estado de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin

modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos, si “EL CONTRATISTA” no entrega
la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la

fecha de inicio de la obra.

DECIMA OCTAVA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” debera otorgar fianzas a favor

del Municipio de Juan José Rios y/o Tesoreria Municipal, una de anticipo la cual deber

estar constituida por el 100% del monto del anticipo incluyendo el impuesto al valor
agregado y estara vigente desde su expedicion hasta la total amortizacion o devolucion
parcial o total del anticipo la cual debe ser entregada por el contratista en un plazo no
mayor de diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato, pero invariablemente
antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos para garantizar la debida inversién delf,

mismo (siempre y cuando se solicite anticipo).

Una segunda de cumplimiento, en la cual se debera quedar obligado en la péliza ;
respectiva a responder ademas por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra

responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el afio posterior a su recepcion.

La garantia por cumplimiento, calidad y por los defectos o vicios ocultos y cualquier
otra responsabilidad, garantiza que el contratista lleve a cabo la ejecucién de los trabajos

T S O e o S S
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y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del contrato y hasta un maximo
correspondiente al monto total del contrato, en ambos casos incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado, debera presentarse dentro de los quince dias habiles siguientes a la
fecha de la firma del contrato.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera emitir
oficios de cancelacién de la misma en un plazo no mayor a quince dias contados a partir
de la formalizacion del acta de entrega recepcion. En caso de ampliacion del monto o
plazo del contrato celebrado por las partes, debera modificarse la garantia por
cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se debera hacer del
conocimiento a la afianzadora para la modificacién de la fianza respectiva, con el fin de
que se continte garantizando la obligacion.

N
en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en el contrato celebrado %

En lo referente a la buena calidad y vicios ocultos, no obstante, de la recepcién formal
de los trabajos, el Contratista quedara obligado a responder de los defectos que resulten
por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los servicios
relacionados con la obra publica, el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el Contratista podra
conservar la de cumplimiento de contrato, ajustada al diez por ciento del monto total
ejercido.

Cuando aparezcan vicios ocultos dentro del plazo cubierto por la garantia, la dependencia
o entidad debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora y notificarlo por escrito al
Contratista para que éste atienda la reclamacion dentro de un plazo maximo de vein
dias habiles. Transcurrido ese término sin que se hayan realizado manifestacién alguna,
la dependencia o entidad procedera a hacer efectiva la garantia.

Si la garantia se constituyé mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso,
transcurrido el plazo anteriormente sefialado sin que hubiese reclamaciéon de vicios
ocultos, la Contratista podra retirar su aportacion, ademas los rendimientos obtenidos.

Como lo marca el Art. 75 de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados con/~
las mismas Estado de Sinaloa.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tengan nada que
reclamar a la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan autorizar
la cancelacion de las garantias respectivas.

1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversién del anticipo en el objeto por el
que fue contratado o se devuelva total o parcialmente. La garantia por anticipo debe ser
cancelada mediante oficio dirigido a la institucion afianzadora por " LA DIRECCION

CONSTRUCCION DE CELDAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIQ§, MUNICIPIO DE JUAN
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habiles contados partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente
amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito.
En el caso de que "EL CONTRATISTA" no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado
en la fecha sefialada de la ultima estimacion correspondiente, podra hacerse efectiva la
fianza.

En el evento de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos a
los estipulados en esta misma clausula, "EL MUNICIPIO" podra optar por exigir de
inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucién del anticipo con sus accesorios o bien, optar
por la rescisién administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se establece
en la clausula vigésima del presente contrato. En este Gltimo caso, "EL CONTRATISTA"
debera reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 15__
(quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescision.

Q
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ", en un plazo no mayor a quince dias §

Si "EL CONTRATISTA" no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que Ié’_:

sean imputables, pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de recargos
para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por dias calendario
desde que se venza el plazo establecido en la presente clausula, hasta la fecha en que se
ponga la cantidad a disposiciéon de "EL MUNICIPIO".

La péliza de fianza que garantice la correcta inversién y exacta amortizacion del anticipo,
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A.  Que sea expedida a favor del Municipio de Juan José Rios y/o Tesoreria Municipal.
B.  Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y lo
Servicios Relacionados con las Mismas Estado de Sinaloa y demas disposiciones
administrativas en lo que no se ponga a la citada Ley.

C.  Que lafianza se otorga en los términos del presente contrato.

D.  Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea
amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el
contrato.

E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido |
solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prérroga o espera
sea otorgada unilateralmente por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al
deudor.

Fe Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad
expresa por escrito de "EL MUNICIPIO", que la producira cuando el importe del anticipo
haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los

accesorios.
Chg—mg AR SQ P
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279, 280, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones
conexas en vigor.

2).- Fianza de cumplimiento, calidad y vicios ocultos autorizada por el 10% del importe
maximo de este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” conforme a este contrato, especialmente
por lo que se refiere a la correcta ejecucion de las obras, calidad de los materiales
empleados en la mismas, pago de responsabilidades obrero-patronales, pago de dafios
y perjuicios originados por el incumplimiento del contrato, responder a los vicios ocultos,
y en su caso, pago de la pena convencional pactada. Esta fianza cuyo texto se ajustara
al modelo que proporcione “EL MUNICIPIO”, sera entregada a “EL MUNICIPIO” dentro
de los quince dias habiles siguientes a la fecha de la firma de este contrato.

S
G. Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos %j

La garantia de fianza a que se refiere este contrato serd otorgada con caracter de _
irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelacion procedera Unica y
exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

La poliza en que se expida la Fianza, debera contener las siguientes declaraciones
expresas de las instituciones que la otorguen:

a). -Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato.

b). -Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminacion de las obras
a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera.

c). -Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos materia del contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten con la autorizacion de “EL MUNICIPIO”.

d). -Que, para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud por escrito d
“EL CONTRATISTA" y la Direccién Técnica de las Obras.

e). -Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

f). -Que la fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones que se derivan del contrato.

DECIMA NOVENA: RETENCIONES: El contratista se obliga a pagar el 3% por el servicio
de verificacién, inspeccion, fiscalizacién y control como lo indica el Art. 90-H de la Ley
Municipal de Hacienda, sobre el importe de la obra sin I.V.A., de cada una de la L
estimaciones de trabajo correspondientes a dicho importe. :
VIGESIMA: RESCISION: Ademas de las causas que la ley sefala para la rescision de
este contrato, el mismo podra ser rescindido de pleno derecho por “EL MUNICIPIO” sin
necesidad de resolucion judicial y sin perjuicio de las garantias establecidas, en caso de
que “EL CONTRATISTA” incurra en cualquiera de las siguientes causas de rescision: a)
Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no se ajusta en su ejecucién, al programa de
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trabajo aprobado, b) Si cede los derechos u obligaciones derivados de este instrumento,
sin autorizacion previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, c) Si se declara en quiebra o
suspension de pagos o hace sesion de bienes, de manera que perjudique a este contrato,

d) Si suspende la ejecucién de las obras sin causa justificada o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por defectuosa, e) Si incumple

con lo pactado en este contrato respecto a la aportacién de maquinaria, herramientas,
materiales, personal competente y residente de las obras, f) Si no atiende de inmediato a

las responsabilidades obrero-patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones

de las obras, h) Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada en un término de

dos meses, i) Si incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo que
expresamente se establecen en este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las
causas de rescision que se consignan en esta clausula, lo comunicara a “EL°
CONTRATISTA” en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo la
suspension de pagos por cargo al Programa “FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)”, “EL CONTRATISTA" dispondra de un plazo de
cinco dias contados a partir de la fecha de notificacién, para exponer lo que a su derecho
convenga y de no manifestar nada en su defensa o si las razones aducidas no son
satisfactorias a criterio de “EL MUNICIPIO”, operara plenamente la rescisién con todas
las consecuencias juridicas correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA” dara aviso a la “LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” previamente a su
ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 07 (siete) dias naturales para |
elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte

de ‘LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS”, y esto resolvers

lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) dias naturales.

VIGESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Seran aplicables respecto a
la ejecucion de la obra contratada, en lo no pactado de este contrato, las disposiciones
vigentes en el Estado respecto a este tipo de obras publicas y en su defecto, las partes
convienen en sujetarse a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION. - Las partes se someten a la competencia SS%L

los tribunales de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa para conocer de cualquier controver:
derivada de la interpretacion y cumplimiento de este contrato, domicilio de “EL
MUNICIPIO”, que es el mismo lugar de ejecucién de la obra, conforme las disposiciones
legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte de “EL CONTRATISTA” al
fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

s | =N
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Leido que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido
y alcance, lo ratifican y firman de conformidad el dia 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

POR “EL MUNICIPIO”

_blm&\amn Lt . Aireody Mot ()
C. EVANGELINA LLANES CARREON C. ALFREDO MAGALLANES OVALLES
PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. GABRIELA CERVANTES CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

POR “EL CONTRATISTA”

G

TOYDU S.A.
REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. JOSE LUIS ORTIZ FLORES

REVISO

C.JULIAL
DIRECTO SUNTOS JURIDICOS

CONSTRUCCION DE CELDAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN
JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

.Pagina 15de 15



