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CONTRATO DE OBRA PIJBLICA BASADO EN PREC¡OS UNITARIOS Y POR TIEMPO
DETERM¡NADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE JUAN JOSE
RIOS, ESTADO DE SINALOA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS G.
EVANGELINA LLANES CARREON, ALFREDO MAGALLANES OVALLES, MIGUEL
MARTHA PALAFOX Y GABRIELA CERVANTES CASTRO, EN SU CARÁCTER DE
PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H, AYUNTAMIENTO, TESORERO
MUNICIPAL Y DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y SERVIGIOS PUBLICOS,
RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ .,EL

MUNIGIPIO" Y POR I.A OTRA PARTE LA TRIFAL CONSTRUCGIONES, S.A. DE C.V.,
A QUTEN EN LO SUCESTVO SE LE LLAMARA "EL CONTRATTSTA"; CONFORME A
LO ANTERIOR LAS PARTES MANIFIESTAN QUE ES SU DESEO CELEBRAR EL
PRESENTE INSTRUMENTO Y SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS
DEGLARACIONES Y CLAÚSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
§

I.- DECLARA "EL MUNICIPIO'': 
§

l.l.- Que es una entidad pública investida de personalidad jurídica, patrimonio propio §
autonomía plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos§
propios de su comunidad, así como de capacidad jurídica para celebrartodo tipo de contratos§
con personas físicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 15 

:
fracciones I y Il de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 110 )L_\
111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; así como los artículos E
2,3,4,5, 13, 14,15y27tracciónXl delaLeydeGobiernoMunicipal del EstadodeSinatoa; S
los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,(,
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización
política y administrativa el municipio libre.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de JUAN JOSE RIOS tiene facultades
suficientes para suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
15 y 28, fracción Vll de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

f.3.- Que la G. EVANGEL¡NA LLANES CARREON, en su carácter de Presidenta
Municipal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos jurídicqa
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 de la Constitución Política del Estado § !

Libre y Soberano de Sinaloa y 37 y 50 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado d" § I

:X" " ;;*-=;: ;;*rro*=r:r*;, ". ', carácterde secreta,," os{
H. Ayuntamiento de JUAN JOSE RIOS debe firmar el presente contrato, según el numeral
52, fracción Vl de la multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
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1.5.- Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente por lo que cuenta
con los fondos suficientes para efectuar las erogaciones que se generen por la ejecución
del servicio, objeto de este contrato, y que los recursos corresponden a FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL *RAMO 33".

1.6.- Que para efectos del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en
CALLE NUEVE NO. 362, ENTRE AVENIDA BATEQUIS Y AVENIDA AGUA
CALIENTITA, JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE
SINALOA, CP.8lll0. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administración
Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) MJJ2í0323AR2.

1.7.- Que, de acuerdo a los artículos, 29 Fracción Vl de la Ley de Gobierno Municipal deF
Estado de Sinaloa y 102 Fracciones lll, lV y Vll del Reglamento lnterior de la
Administración Pública Municipal, tiene las facultades suficientes para suscribir el
presente contrato, así mismo para hacer obra pública en el Municipio de JUAN JOSE
RIOS.

1.8.- Que, para la realización de Obras Públicas, ha considerado procedente y necesaria t-
la ejecución correspondiente a la obra: 

=
.L

ol4JJR-pR-26 coNSTRuccÉ¡¡ DE TEcHUMBRE merÁucr EN pREpARAToRtA coBAEs ll Ltc. *
ALEJANDRo Rtos EsptNozA ccr 25EcB001rF, EN LA LoGALTDAD DE JUAN .¡osÉ Rtos, tltuNtctpto oe -K
JUAN ¡osÉ Rtos, EsrADo DE stNALoA

1.9.- Que la adjudicación y celebración del presente contrato se sujeta a las normas
establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del
Estado de Sinaloa y demás disposiciones aplicables que norman sobre la materia. 4
Ll0,- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" de acuerdo con los actos {
relativos al procedimiento de licitación públicg de conformidad con lo establecido en el
artículo 43 Fracción I de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REIáCIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO SiNALOA, para tal efecto se celebraron los actos en
las oficinas de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos del H.

AYUNTAMIENTO DE JUAN JOSE RIOS" y que se autorizó mediante acta de sesión dg_
Cabildo Ordinaria número 24 de Fecha 11 

-deMayo de2026. §/

l.;l* r",.;:::fr::,:r',""0n",as condiciones técnicas y er equir,,,,""iff
necesario para contratar y obligarse para la ejecución de las obras objeto de este contrato
y que dispone de la organización y elementos necesarios para ello.
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2.2.- Que se encuentra debidamente inscrito en el Servicio de Administración Tributaria,
Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) TCO060707HR4; y que mantiene vigente su registro
patronal del LM.S.S. No. E4980814103 e INFONAVIT y demás relativos al giro de su
empresa.

2.3.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, normas de construcción vigentes y
todos los documentos técnicos relacionados con la ejecución de las obras materia de este
contrato, incluyendo el proyecto, programa y presupuesto, que son anexos y forman parte
integrante de este contrato.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecución de las obras que aquí rÑ
encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que
intervienen en la realización de las mismas. p.

§
2.5.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las obligacione§
que se deriven de este contrato y de las relaciones con los trabajadores que ocupe en el )
desarrollo de las citadas obras.

2.6.- Que señala como domicilio para fines de este contrato sus oficinas ubicadas en: -+
CALLE EL REJONE No. 4081, ENTRE ESCAR^AMUZA Y LIENZO, COLONIA RANCHO §
CONTENTO, CULIACAN ROSALES, GP 80058. §
2.7.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no desempeña empleo, cargo o
comisión dentro del servicio público.

Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes: áÁfl
:)

CLAUSULAS:

PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: "LA DIRECCIÓru CE¡¡ERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS" manifiesta que "EL CONTRATISTA" tendrá 10 (diez) días
hábiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Unidad de Supervisión
dE ObrA dC ..I-A DIRECCIÓI'¡ OCruERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" PArA
realizar el proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar los posibles conceptos
y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra. Toda vez, que de no revisar el
proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades adicionales en la misma, será
responsabilidad de "EL CONTRATISTA'.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. . "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL
CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que declara
Gonocer perfectamente las obras a ejecutarse¡hasta su^ total terminación, que a
continuación se describen:
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Se anexan conceptos de obra y presupuesto que forman parte integrante del contrato.

'EL MUNICIPIO" podrá en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualquier volumen innecesario, sin que "EL CONTRATISTA" tenga derecho a
reclamación o indemnización alguna.

TERCERA: INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. . -EL CONTRAT¡STA' SC ObIigA
a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo máximo de 5 (CINCO) días, que se
computarán desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas las obras "EL
CONTRATISTA" las continuará sin interrupción, ajustándose en el avance de obra al"1
programa que sea formulado por "EL CONTRATI§TA" y aprobado por "EL MUNICIPIO'\)
y la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, "EL CONTRATISTA" se obliga a p
concluir y entregar ta obra terminada a entera satisfacción de .EL MUNIC¡PIO". §

\3
CUARTA: PLAZO DE EJECUGIÓN. - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar y conclu¡r §
lostrabajos objeto de este contrato a partirdel día 07 de Septiembre de 2026,debiendo§
finalizarlos a más tardar el día 21 de Octubre de 2026, de conformidad con el programa
de obra que forma parte integral del presente contrato. 3

-5S
QUINTA: RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, . -EL CONTRATTSTA' COMUN¡CATá dC T
inmediato y por escrito a "EL MUNICIPIO" la terminación de la obra encomendada y ésta, d
dentro de los quince días hábiles siguientes o en el plazo pactado, verificará la debida
terminación conforme a las condiciones establecidas en el contrato, y así mismo, la
Contratista deberá entregar a la Contratante cartas de no adeudo suscritas por los
proveedores de bienes y éervicios contratados para ta ejecución de la obra. és
Si se determina su procedencia se hará la constancia de recepción física de la obra, \
dentro de los siete días hábiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su
terminación. Al concluir dicho plazo, sin que la institución correspondiente haya recibido
o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendrán por recibidos.

"EL MUNICIPIO" Conforme lo establece el Artículo 86 párrafo tercero de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas comunica¡á al Órgano áe C
Municipal, la terminación de los trabajos e informará la fecha señalada para su
a fin de que así lo estime conveniente, nombren un representante que asista al acto.

En la fecha señalada, "EL MUNICIPIO" bajo su responsabilidad recibirá los trabajos
levantará el Acta correspondiente.

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del contrato y por
atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el otorgamiento de
prórroga, o en la presentación del aviso inmediato a que se refiere la cláusula anterior,
"EL CONTRATISTA" se obliga a pagar a "EL MUNICIPIO" una pena convencional por
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cada día demora que transcurra desde la fecha fijada para terminación de los trabajos
hasta su entrega total a entera satisfacción de la Dirección General de Obras y Servicios
Públicos o en su caso, hasta que hayan sido satisfechas las reclamaciones de ambos,
siendo el monto de dicha pena por el diez al millar diario sobre el monto máximo
contratado.

Esta pena será aplicable a partir de la fecha en que se debió concluir el total de la obra,
según el calendario aprobado por "EL MUNICIPIO'.

lndependientemente de la pena convenida en el párrafo anterior, si la realización de la
obra se atrasa dentro de Ia época del calendario previsto para su realización, "=¡§
CONTRATISTA" paga el 1o/o (Uno por ciento) sobre el importe de la obra programada, .¿t
física y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido calendario. §

\1
"EL CONTRATISTA" solo podrá ser liberado del pago de esta pena y multa, cuanOo §
demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen el -L
atraso. \§

SÉPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES. -.EL CONTRAT¡STA" aportará por su cuenta n R
maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecución de los trabajos;)
encomendados, así como los materiales necesarios para ello, los que se ajustarán a la+
calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

Será 'EL CONTRATISTA' un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo y
cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecución de los trabajos, sin tener
derecho por ello a remuneración adicional alguna. "EL MUNlClPlO", solicitará que se

:f,fi,ffi 
con cargo "EL CONTRATISTA', las pruebas de materiales para comprobar 

"" 
ff,

OCTAVA: PERSONAL. -.EL CONTRATISTA'aportará a su exclusivo cargo el personal
competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecución de las obras, con
el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del Trabajo, lo que se
obliga a demostrar a.EL MUNICIPIO" en el monnento que se le requiera.

Serán bajo la absoluta responsabilidad de "EL CONTRATISTA' las obligaciones que se
deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a las
Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social, lnfonavit y
cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, "EL MUNlClPlO", estará siempre ajenos a dichas relaciones y
responsabilidades y en ningún caso podrá ser considerado como patrón, por lo que "EL
CONTRATISTA' se obliga a resarcirlo de cualquier desembolso que tuviesen que hacer
porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de trabajo,
incluyéndose gastos de juicio, honorarios de abogados, etc.

11 tIC. ALEJANDRO RIOS ESPINOZA CCT 25ECBOO11F, EN tA
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NOVENA: REPRESENTANTE DE EL ,,CONTRATISTA,,.. "EL CONTRATISTA,,
establecerá, enviando oficio de designación a "LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS" antes de la iniciación de tos trabajos, en el sitio de realización
de los mismos, un representante permanente con cedula profesional de la Dirección
General de Profesiones de Arquitectos, lngeniero o similar, quien actuará como
superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para decir
todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, deberá tener
a disposición de "LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" en
el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y.--,
bitácoras para que 'LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS',>"
pueda verificar el avance físico, la calidad, especificacíones y calendarización de la obraQ
contratada; para cualquier cambio en la designación del Superintendente, "E[§
CONTRATISTA" contará con un plazo de quince dfas para hacer del conocimiento de "LA\
DIRECCIÓU CerurRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" del cambio en cuestión.§-
"LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" SE TESETVA CIqS
derecho de su aceptación o en
en cualquier tiempo.

su caso, la solicitud de sustitución, el cual podrá ejercer_=

OÉCITUR: RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA''. - ..EL GONTRATISTA" SErá

el único responsable de la ejecución de las obras. Cuando éstas se hayan realizado sin
ajustarse a lo estipulado en este contrato, su documentación técnica o a las órdenes
escritas por la entidad a cargo de "EL MUNlClPlO", "EL CONTRATISTA' queda obligado
a su reparación o reposición inmediata por su exclusiva cuenta y sin derecho a
remuneración adicional alguna por este motivo.

.EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y preservación del medio
ambiente, uso de vía pública o de cualquier otra naturaleza que corresponda al tipo de la
obra encomendada.

"EL CONTRATISTA" será responsable por los daños en perjuicios que
MUNICIPIO" o a terceras personas, con motivo de la ejecución de las
ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentación técnica, a las
de "EL MUN¡ClPlO" o por violación a las Leyes y Reglamentos aplicables.
la conservación de las obras, hasta el momento de su entrega serán a
CONTRATISTA".

cause
obras,

a "EL
por no

Los riesgos y
cargo de "EL

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del año siguiente a la fecha de
entrega y recepción, "EL MUNlClPlO" ordenará su reparación o reposición inmediata, la
que se hará por cuenta de "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución por
ello.
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oÉclnm PRMERA: DlRECctÓru rÉcNlcA.- Las partes reconocen expresamente que
la Dirección Técnica de la obra designada por'EL MUNICIPIO" será a cargo de la
Dirección General de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Juan José Ríos, a
través de los representantes que para el efecto designe, tendrá el derecho de supervisar
todo en tiempo y lugar de los trabajos, objeto del presente contrato y dará a "EL
CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que considere pertinentes, relacionadas
con su ejecución a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que
ordene "EL MUNICIPIO'.

La Dirección Técnica de la obra tendrá las facultades que corresponden a esa funciólÑ
especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que "EL CONTRATISTA" ejecute las
obras de acuerdo con los planos, pr"oyectos, especificaciones y programas de ejecuci
de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan a este contrato, como parte
integrante del mismo, b) autorizar carnbio o modificación a la documentación técnica
antes citada previa consulta a "EL MUNlClPlO", c) Rechazar materiales de calidad o
resistencia que no se ajusten a lo especificado d) Vetar la designación de personal
incompetente o negligente, e) Recomendar a "EL MUNICIPIO" la sustitución del residente-*
en las obras en elcaso antes indicado, f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran, I
g) Oponerse a que se sigan procedimientos de ejecución contrarios a los especificado o S
a lo que la Dirección Técnica exige, h) Dictar las órdenes y aceptar las medidasr<
necesarias para que las obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos técnicos.
Cualquier trabajo efectuado por "EL CONTRATISTA' en forma indebida por no haberse
sujetado a las instrucciones de la Dirección Técnica, dará derecho a "EL MUNICIPIO"
para negarse a recibirlo y deberá ser ejecutado de nuevo por cuenta de .EL

CONTRATISTA" sin que este tenga derecho a reclamación o indemnización alguna goL--<
este concepto. fr

=J
oÉcln¡R SEGUNDA: PROHIBICIONES. - .EL CONTRATISTA', no podrá ceder total o
parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a este contrato
ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por razones
especiales así lo autorlce "E!- MUNICIPIO" en forma expresa y por escrito, y previo
acuerdo con "EL MUNlClPlO"", al respecto. En casos, de sesión o subcontratación se
ajustará a las bases que fije "EL MUNICIPIO'.

OÉClrvln TERCERA: PRECIOS UNITARIOS. - La obra ejecutada conforme a estql
contrato será pagada basándose en los precios unitarios asentados en presupuesto base §/
de este contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios incluyen l, §l
remuneración o pago total que deben cubrirse a "EL CONTRATISTA" portodos los gastos$
directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el costo de las obligaciones vl
estipuladas en este contrato a cargo de "EL CONTRATISTA". Estos precios serán ftjos
hasta la terminación de la obra y será el punto de partida para fijar los porcentajes de
escalamiento en precios en caso de presentarse.

O14.JJR.PR.26 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA COBAES 11 LIC. ALUANDRO RIOS ESPINOZA CCT 25ECBOO11F, EN tA

MUNtCrplo DE JUAN JOSE R|OS, ESTAOO DE SINALOA. Á

"// Pásina7 fie t5 lt ,\'/- f:-" {*_ 1 .-=
Pásinat 

fe 
ts I I( uaeí-'---¡a.

DE JUAIIjOsE RIOS,



C0NTRATO MJJ R/oo1-PR-2026

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del contrato,
sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de materiales, salarios,
equipos y demás factores que integran dichos costos, 'EL CONTRATISTA" podrá solicitar
por escrito a "EL MUNlClPlO", los ajustes a los precios unitarios, para cuyo efecto "EL
CONTRATISTA' deberá acompañar la documentación comprobatoria necesaria dentro
de un plazo no mayor a 20 días hábiles siguientes a la fecha de que se presentaron dichos
incrementos.

Sobre la base de la solicitud que presenta "EL CONTRATISTA', "EL MUNICIPIÑ
procederá dentro de los 20 días hábiles de la fecha de su presentación, a la revisión de _
esta solicitud, la cual únicamente será considerada conforme al programa estipulado en§
el contrato y emitirán la resolución correspondiente: §
Si durante la vigencia de este contrato ocurren circunstancias de orden económico n"§
previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de 

\
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de un 5% (cinco por ciento),_-=
o más de los costos, éstos podrán ser revisados en previa consulta "EL MUNICIPIO" S
conjuntamente con "EL CONTRATISTA" emitirá la resolución de acuerdo al aumento o §
reducción correspondiente. =<
DÉclMA GUARTA: IMPORTE. - Como contraprestación por concepto de la ejecución de
las obras materia de este contrato, "EL CONTRATISTA' recibirá las sumas que resulten
de la aplicación de los precios unitarios aprobados a los conceptos de obra totalmente
ejecutados sin que pueda excederse de un máximo fijado en la suma un total de: 5zl
$ 2,A55,857.42 (SON: DOS MILLONE§ CINGUENTA Y GINCO MIL OCHOCIENTOS/
CINCUENTA Y SIETE 42l,ñ0 M.N.), importe que incluye el lmpuesto al Valor Agregado
(r.v.A.)

Las partes no sobrepasarán el importe máximo, contemplado en la estructura financiera
del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por las partes.

Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido celebrado convenio
al respecto, se considerará como obra ejecutada por cuenta y riesgo de "EL

CONTRATISTA". Para cualquier transferencia de partidas, "EL CONTRATISTA" deber
solicitarla oportunamente a "EL MUN¡ClPlO".

Asimismo, en forma adicional, le será cubierto a "EL CONTRATISTA' el impuesto al valo
agregado, que será repercutido conforme a las disposiciones en la materia, mismo
gravamen que constará en forma expresa y por separado en los documentos referentes
al pago de la obra ejecutada.

DÉCIMA QUINTA: PAGO. - El pago de la obra ejecutada será efectuado por "EL
MUNlClPlO", en forma directa, con recursos del Programa *F0NDO DE APoRrAooNEs PARA

LA TNFRAESTRUCTURA SOCTAL MUN|CTPATY DE 1"AS DEMARCAC¡ONES DEL DISTRITO FEDERAT (RAMO 33),

de acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto.
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oÉclrue SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos
objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, que
abarcarán periodos mensuales como máximo las cuales serán presentadas por "EL
CONTRATISTA" a la residencia de supervisión, acompañadas de la documentación
soporte correspondiente (Resumen de Estimación, Resumen General de Estimación¡
estado de cuenta, estimación, generadores, croquis, evidencia fotográfica.), carta dp
opinión de cumplimiento en materia de seguridad social y opinión de cumplimiento de ^
ohigaciones fiscales (carta no adeudo Art. geU llvlSS V SÁT), dentro de los iO) se¡s díasR
naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboración de las mismas; cuando h§
estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán en la §=
siguiente estimación para que la Dirección General de Obras y Servicios Públicos inicie§
el trámite de pago. 

_:3
La residencia de supervisión dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, deberá $
revisar y en su caso autorizar la estimación. El pago se hará a "EL CONTRATISTA' a \
travésdelaTesoreríaMunicipal,elaborandoloscontra.reciboscorreSpondientescontra<
la entrega de la estimación para que le sea cubierta por dicha dependencia. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 2 (dos) días
hábiles a partir del plazo señalado para la revisión, con el objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso, autorizar la estimación correspondiente. De no ser posible
conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la
siguiente estimación. 4

§
En el caso de gue la Tesorería Municipal realice algún pago en exceso, "EL
CONTRATISTA'deberá reintegrar estas cantidades, más los intereses correspondientes
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de lngresos de la
Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposición de Tesorería Municipal. Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan
sido pagadas, se considerarán como aceptación de los trabajos, pues la Dirección de
Obras Públicas se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

oÉclfr¡a SÉPflMA: ANTICIPO. - Una vez formalizado debidamente el
trabajos podrán iniciarse antes de la entrega de los anticipos, previo aviso
.EL CONIR¡ATISTA".

contrato,
por parte de

Para el inicio de los trabajos, .lá DlREcclÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS" a través de la Tesorería, y con fundamento en lo dispuesto en el art.71
penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y los Servicios Relacionados con las
mismas Estado de Sinaloa se otorgará un anticipo por el 35% (Treinta y cinco) del monto
del presente contrato, obligándose "EL CONTRATISTA" a utilizarlo en la siguiente forma:
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a) 10% (Diez por ciento) para la utiiización de mano de obra en el inicio de los trabajos.
b) 25Yo (Veinticinco por ciento) en la adquisición de materiales, equipo e instalación
que se requiera para realizar los trabajos.

§

NOTA: lncluye el impuesto al valor agregado (l.V.A.). §
:J

El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por§
trabajos ejecutados y faltantes en la última estimación. "EL CONTRATISTA' dentro de Ios Q.

15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de celebración del contrato, deberá -_
presentar ía garantía del añticipo, con et objeto de que la "DIRECCIÓN GENERAL DE§
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS'a través de la Tesorería, ponga a disposición de "EL É
CONTRATISTA' dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de-p
la garantía de los trabajos, el importe del anticipo de la presente clausula, de conformidad \-
con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin
modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactado y formalizar mediante
convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos, si "EL CONTRATISTA" no entrega
la garantía del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederá el diferimiento de la_ L
fecha de inicio de la obra. §

\-
DÉclMA OCTAVA: GARANTÍAs.- .EL CONTRATISTA" deberá otorgar fianzas a favor
del Municipio de Juan José Ríos y/o Tesorería Municipal, una de anticipo la cual deberá
estar constituida por el 1007o del monto del anticipo incluyendo el impuesto al valor
agregado y estará vigente desde su expedición hasta la total amortización o devolución
parcial o total del anticipo la cual debe ser entregada por el contratista en un plazo no
mayor de diez días hábiles contados a partir de la firma del contrato, pero inv
antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos para garantizar la debida inversión del
mismo (siempre y cuando se solicite anticipo).

Una segunda de cumplimiento, en la cual se deberá quedar obligado en la póliza
respectiva a responder además por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad que llegará a surgir en la obra durante el año posterior a su recepción.

La garantía por cumplimiento, calidad y por los defectos o vicios ocultos y cualquier
otra responsabilidad, garantiza que el contratista lleve a cabo la ejecución de los trabajos
en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en elcontrato celebrado
y deberá de constituirse mínimo por el 10% del monto del contrato y hasta un máximo
correspondiente al monto total del contrato, en ambos casos incluyendo el lmpuesto al

suma de montos será de:

DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA
COBAES I1 LIC. ALEJANDRO RIOS ESPINOZA CCT 25ECBOO1IF, EN LA
LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUN¡CIPIO DE JUAN JOSE R¡OS,
ESTADO DE SINALOA.
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Valor Agregado, deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la
fecha de la firma del contrato.

Cuando la garantía de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante deberá emitir
oficios de cancelación de la misma en un plazo no mayor a quince días contados a partir
de la formalización del acta de entrega recepción. En caso de ampliación del monto o
plazo del contrato celebrado por las partes, deberá modificarse la garantía poF\
cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se deberá hacer de[-J
conocimiento a la afianzadora para la modificación de la fianza respectiva, con el fin de ^
que se continúe garantizando la obligación. §

-§

En lo referente a la buena calidad y vicios ocultos, no obstante, de ta recepción formal N
de los trabajos, el Contratista quedárá obligado a responder de los defectos que resulten §
por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en tos términos señala os en el contrato respectivo. ÉI
Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los servicios §
relacionados con la obra pública, el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el -ri

párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el Contratista podrá
conservar la de cumplimiento de contrato, ajustada al diez por ciento del monto total

:;::"parezcan vicios ocuttos dentro o"l plr=o cubierto por ta garantía, la depend".",S
o entidad deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora y notificarlo por escrito al
Contratista para que éste atienda la reclamación dentro de un plazo máximo de veinte
días hábiles. Transcurrido ese término sin que se hayan realizado manifestación alguna,
la dependencia o entidad procederá a hacer efectiva la garantía.

Si la garantía se constituyó mediante aportación líquida de recursos en un fideicomiso,
transcunido el plazo anteriormente señalado sin que hubiese reclamación de vicios
ocultos, la Contratista podrá retirar su aportación, además los rendimientos obtenidos.
Como lo marca el Art. 75 de la Ley de Obras Públicas y los Servicios Relacionados con
las mismas Estado de Sinaloa.

nada qUna vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tengan
reclamar a la contratista, las dependencias y entidades responsables deberán
la cancelación de las garantías respectivas.

autorizar

1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo en el objeto por el
que fue contratado o se devuelva total o parcialmente. La garantía por anticipo debe ser
cancelada mediante oficio dirigido a la institución afianzadora por " LA DIRECCIÓN
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ", en un plazo no mayor a quince días
hábiles contados partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente
amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito.
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En elcaso de que "EL CONTRATISTA'no haya devuelto elsaldo delanticipo no amortizado
en la fecha señalada de la última estimación correspondiente, podrá hacerse efectiva la
fianza.

En el evento de que "EL CONTRATISTA'destine el importe del anticipo a fines distintos A
los estipulados en esta misma cláusula, "EL MUNICIPIO. podrá optar por exigir de
inmediato a "EL CONTRATISTA' la devolución del anticipo con sus accesorios o bien, optar5¡
por la rescisión administrativa delcontrato de conformidad con lo que alefecto se establecq!
en la cláusula vigésima del presente contrato. En este último caso, "EL CONTRATISTA" §
deberá reintegrai a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 15 §
(quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada ta rescisión. ?
S¡ "EL CONTRATISTA' no amortizó el anticipo en la fecha convenida por causas que le5
sean imputables, pagará a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que P
será igual a la establecida por la Ley de lngresos de la Federación en los casos de recargos \
para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computarán por días calendario-+í
desde que se venza el plazo establecido en la presente cláusula, hasta la fecha en que se
ponga la cantidad a disposición de "EL MUNlClPlO".

La póliza de fianza que garantice la correcta inversión y exacta amortización del anticipo,
deberá contener las siguientes declaraciones expresas, 8
A. Que sea expedida a favor del Municipio de Juan José Ríos y/o Tesorería Municipal.-t
B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y los
Servicios Relacionados con las Mismas Estado de Sinaloa y demás disposiciones
administrativas en lo que no se ponga a la citada Ley.
C. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.
D. Que la fianza garantizará los accesorios en el evento de que el anticipo no sea
amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los señalados en el
contrato.
E. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al
deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extempoÉneamente o incfusive, cuando dicha prónoga o espera
sea otorgada unilateralmente por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al
deudor.
F. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conformidad
expresa por escrito de "EL MUNlClPlO*, que la producirá cuando el importe del anti
haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los
accesorios.
G. Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
279,280,282 y 178 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones
conexas en vigor.

2).- Fianza de cumplimiento, calidad y vicios ocultos autorizada por el 10olo del importe
máximo de este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y cada una de
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las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a este contrato, especialmente
por lo que se refiere a la correcta e.iecución de las obras, calidad de los materiales
empleados en la mismas, pago de responsabilidades obrero-patronales, pago de daños
y perjuicios originados por el incumplimiento del contrato, responder a los vicios ocultos,
y en su caso, pago de la pena convencional pactada. Esta fianza cuyo texto se ajustará
al modelo que proporcione "EL MUNlClPlO", será entregada a "EL MUNICIPIO" dentro
de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la firma de este contrato. C-:.\J
La garantía de fianza a que se refiere este contrato será otorgada con carácter de
irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelación procederá única y,
exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. S
La póliza en que se expida la Fianza, deberá contener las siguientes declaracione§
expresas de las instituciones que la otorguen: 

§-
a). -Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el -_contrato. 

=b). -Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminación de las
a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedará automática
prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera.

obras fl
mente üS

c). -Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos materia del contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten con la autorización de "EL MUNlClPlO".
d). -Que, para cancelar la fianza, será requisito indispensable la solicitud por escrito de
"EL CONTRATISTA" y la Dirección Técnica de las Obras.
e). -Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos
95 y 118 de la Ley Federal de lnstituciones de Fianzas en vigor.
f). -Que la fianza se cancelará cuando "EL CONTRATISTA' haya cumplido con todas las
obligaciones que se derivan del contrato. #

{
DECIMA NOVENA: RETENCIONES: El contratista se obliga a pagar elSo/o por el servicio
de verificación, inspección, fiscalización y control como lo indica el Art. 90-H de la Ley
Municipal de Hacienda, sobre el importe de la obra sin l.V.A., de cada una de las
estimaciones de trabajo correspondientes a dicho importe.

UGÉSIMA: RESCISIÓN: Además de las causas que la ley señala para la rescisión dN
este contrato, el mismo podrá ser rescindido de pleno derecho por "EL MUNICIPIO" sin §
necesidad de resolución judicial y sin perjuicio de las garantías establecidas, en caso do§-
que "EL CONTRATISTA'incurra en cualquiera de las siguientes causas de rescisión: a) \T'
Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no se ajusta en su ejecución, al programa de t\

trabajo aprobado, b) S¡ cede los derechos u obligaciones derivados de este instrumento,
sin autorización previa y por escrito de "EL MUNlClPlO", c) Si se declara en quiebra o
suspensión de pagos o hace sesión de bienes, de manera que perjudique a este contrato,
d) S¡ suspende la ejecución de las obras sin causa justificada o se niega a reparar o
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reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por defectuosa, e) Si incumple
con lo pactado en este contrato respecto a la aportación de maquinaria, herramientas,
materiales, personal competente y residente de las obras, 0 S¡ no atiende de inmediato a
las responsabilidades obrero-patronales a su cargo, g) S¡ no atiende a las indicaciones
de las obras, h) Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada en un término dq-
dos meses, ¡I Si in-cumpíe con cualquiera de tas obligáciones a su cargo quÑ
expresamente se establecen en este contrato. 

s
S¡ .EL MUNICIPIO" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de la§
causas de rescisión que se consignan en esta cláusula, lo comunicará a "EL S\
CONTRATISTA" en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo la§
suspensión de pagos por cargo al Programa "FoNDo DE ApoRTAooNEs nARA ¡¡§.
TNFRAESTRUCTURA SOCTAL MUN|C|PAL Y DE tAS DEMARCAC¡ONES DEL D|STRITO FEDERAL (RAMO 33)",
'EL CONTRATISTA" dispondrá de un plazo de cinco días contados a partir de la fech€
de notificación, para exponer lo que a su derecho convenga y de no manifestar nada en B
su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a criterio de "EL MUNlClPlO", t
operará plenamente la rescisión con todas las consecuencias jurídicas correspondientes. t

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, "EL CONTRATISTA' dará aviso a la "l-A
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" previamente a su
ejecución, empleando para ello un plazo máximo de 07 (siete) días naturales para
elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobación por parte
dC 

..LA DIRECCIÓIrI CTruCRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS', Y ESIO TESOIVETá

lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) dias naturales. 4
-$\

uGÉslMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Serán aplicables respecto a
la ejecución de la obra contratada, en lo no pactado de este contrato, las disposiciones
vigentes en el Estado respecto a este tipo de obras públicas y en su defecto, las partes
convienen en sujetarse a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN. - Las partes se someten a la competencia de
los tribunales de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa para conocer de cualquier controversia
derivada de la interpretación y cumplirniento de este contrato, domicilio de "EL_
MUNlClPlO", que es et mismo tugar de b¡ecución de la obra, conforme las disposicioneÑ
legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte de "EL CONTRATISTA" al §
fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro. -S\t\
Leído que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido !\
y alcance, lo ratifican y firman de conformidad el día 27 DE AGOSTO DE 2026.
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POR "EL TI'IUNICIPIO'

t,ucJo
C. ALFREDO

DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUELICOS

nrvrsó
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